МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен  између уговорних страна :

1. ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ул. Краља Александра бр. 35, Кладово, матични број 07213182, шифра делатности 8411, ПИБ 100697090 коју заступа начелник, Душан Белић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране и

2. Понуђач _______________________________________________________________, са седиштем у ________________, улица и број ________________________, ПИБ __________, матични број _____________, текући рачун број _________________________ отворен код пословне банке ________________________________, кога заступа директор _____________________________, (у даљем тексту: Извођач радова) с друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Извођач радова наступа  са подизвођачем/подизвођачима:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
· Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача радова број _____ од ______.2024. године.
- средство финансијског обезбеђења за испуњене уговорене обавезе.
Уговорне стране сагласно уговарају следеће:
Члан 1.
               Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке ЈН број ____________, Изградња инфраструктуре за потребе комплекса градских базена „Језеро“ са пратећим садржајем на кп бр 7008 КО Кладово (водоводна и канализациона мрежа, електроенергетске и телекомуникационе инсталације) ,

                 и да је Извођач радова поднео понуду за  ПАРТИЈУ БРОЈ 1: Изградња хидротехничких инсталација спољног развода (водоводна и канализациона мрежа)  и да је  понуда Извођача радова број ________ од ________. 2024. године изабрана као најповољнија, те му је Одлуком о додели уговора број _______ од ______ 2024. године, додељен уговор о набавци ових радова, сагласно члану 146. Закона о јавним набавкама.
Члан 2.

          Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца, изврши уговорене радове, стручно и према правилима струке, у свему у складу са oписом радова из Обрасца структуре цена и његовом прихваћеном понудом брoj _______ од _______.2024. године, који су саставни део овог уговора.
Ради извођења радова из става 1. овог члана, Извођач радова се обавезује да обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему и изврши уговорене радове као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 3.

Уговорне стране сагласно уговарају вредност радова који обухватају радове из члана 1. и 2. овог уговора у укупном износу од: ___________ динара без ПДВ-а, (словима: ________________________________________) 
односно _________ динара са ПДВ-ом, (словима ___________________________________).
Јединичне цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.  
Члан 4.
Уговорне стране сагласно уговарају да се плаћање уговорене цене радова из члана 3. овог уговора изврши на следећи начин: без аванса у висини уговорене цене без ПДВ-а, по основу оверених привремених ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________ од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 


Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје радова, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Члан 5.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове дефинисане у пројектној документацији, изведе у свему према Обрасцу структуе цена , условима из конкурсне документације, важећим законским и техничким прописима, нормативима и стандардима за ову врсту послова. 
Извођач радова се обавезује да уговорене радове из овог Уговора обавља у свему на основу пројектне документације достављене од стране наручиоца приликом увођења у посао, професионално и стручно, ангажовањем квалификованог особља и у складу са роковима дефинисаним у понуди.
Рок за завршетак радова
Члан 6.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 120 (стодвадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова обавестио Извођача радова о датуму увођења у посао.

         Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за њихову примопредају, а што се констатује у грађевинском дневнику. 

         Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
        Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 7.
Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови који нису предвиђени техничком документацијом;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова
није знао нити је могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

            У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 8.


Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 1 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења а највише 10% уговорене вредности радова без ПДВ-а. Уколико је укупан износ уговорене казне обрачуна по овом основу већи од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији или наплатом средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају раскида уговора из претходног става овог члана.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 9.

Осим обавеза које су утврђене другим одрдбама овог уговора, Извођач иима обавезу да: 
· радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу;
· обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску  и другу опрему, изврши грађевинске, грађевиснко - занатске и припремно - завршне радове, као и све друге неопходне за  потпуно извршење уговора који су предмет овог уговора;

· по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

· пре почетка радова потпише Пројекат за извођење и достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова и достави динамичнки план за предметне радове;

· предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту и на другим местима накојима могу бити угрожена у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилишта;

· да изради Предлог плана  превентивних мера у складу са Уредбом из става 1. алинеја 5.овог члана и исти достави Наручиоцу;
· уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима који уређују ову област;

· поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушења или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу извођења радова;
· гарантује квалитет изведен радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора да приступи најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
· обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишну таблу са подацима у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ( Службени гласник РС, број 22/15).

Обавезе Наручиоца радова
Члан 10.

Наручилац се обавезује да :
· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, о томе у писаној форми обавести Извођача.
· изради Пројектне задатке за израду техничке документације;

· доставља захтеве надлежном органу у сврху прибављања потребних услова, дозвола,сагласности и сл., а све у складу са важећом законском регулативом, која уређује ову област, те сноси трошкове прибављања истих;

· оверава достављене извештаје Извођача о извршеном нивоу услуге, а који су саставни део привремених и окончане ситуације;
· оверава испостављене ситуације и доставља их надлежном органу ради плаћања по истим.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 11.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење
Члан 12.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорених обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Уговорне стране сагласно уговарају гарантни рок за квалитет изведених радова у трајању од  2 (словима; године)  године и рачуна се од датума примопредаје радова. 
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу и употребу одређену уговором.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач радова није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од Извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Извођење уговорених радова
Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.



Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.


Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Члан 15. 


У случају да се појави потреба за уговарањем додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор, Наручиоци могу након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке поступити у складу са одредбом чл.157.Закона о јавним набавкама.
Члан 16. 


У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручиоци могу након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да ће у том случају Наручиоци поступити у складу са одредбом члана 160. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко Стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи:

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране Стручног надзора;

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама.

Члан 18.


У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова.

Извођач радова се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.

Извођач радова је обавезан да благовремено по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање. Наручилац ће уговорене вишкове радова, у смислу члана 157. став 5. ЗЈН, платити на основу ситуације, коју ће Извођач радова испоставити Наручиоцу.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца  неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач радова доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.

Извођење вишкова радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 19
Извођач радова је дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана  закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима, са осигураном сумом по једном штетном догађају и укупно за период трајања осигурања  на износ од  20 %  од вредности уговора . Извођач радова сноси трошкове издавања полисе.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полису осигурања са новим периодом осигурања.

Примопредаја изведених радова
Члан 20.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку свих радова предвиђених одобрењима за изградњу. 


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењима за изградњу и техничком документацијом, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 (пет) дана од завршетка радова.


Комисија за примопредају и коначан обрачун радова чине најмање 1 (један) представник Наручиоца, 1 (један) представник Извођача радова и Стручни надзор.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Примопредају изведених радова обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Раскид Уговора
Члан 21.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 10 (десет) календарских дана.


Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.


Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 10 (десет) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.


Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.


Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.


Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Члан 22.

  Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда у Краљеву.

Члан 23.

  Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну обострану сагласност уговорних страна.

Члан 24.

           Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац а 2 (два) примерка Извођач радова.
                  ЗА НАРУЧИОЦА                                                                  ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

         _________________________                                       ___________________ 
