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ОДЛУКА О ОБУСТАВИ		1
		ОБРАЗЛОЖЕЊЕ




	
	
	

		Подаци о поступку

	Назив поступка
	Адаптација и енергетска санација објекта Дома културе у Кладову(замена фасадне столарије,изолатерски, молерско- фарбарски и фасадерски радови)

	Реф. број
	404-100/2023-ИИИ

	Врста поступка
	Отворени поступак

	Број и датум одлуке о спровођењу
	404-100/2023, 07.08.2023

	Процењена вредност
	9.750.000,00

	Техника
	

	ЦПВ
	45262700-Адаптација зграда

	Кратак опис набавке
	Адаптација и енергетска санација објекта Дома културе у Кладову(замена фасадне столарије,изолатерски, молерско- фарбарски и фасадерски радови)

	Подељен у партије
	НЕ

	Образложење зашто предмет није подељен у партије
	

	Број огласа
	2023/С Ф02-0031596

	Врста огласа
	Јавни позив

	Објављено
	09.08.2023

	Рок за подношење
	23.08.2023 14:00:00



	
	

		Чланови комисије за јавну набавку

	Име и презиме

	Снежана Савић

	Нинушка Пешић

	Андријана  Антић

	Радмила  Нанић Лепопојић

	Драгиша Матасаревић

	Ивица Ђуровић



	

		Подаци о предмету / партијама

			Назив партије
	Адаптација и енергетска санација објекта Дома културе у Кладову(замена фасадне столарије,изолатерски, молерско- фарбарски и фасадерски радови)

	Критеријум за доделу уговора на основу
	Цене




		Захтеви набавке

	Назив захтева

	Рок завршетка извођења радова од дана увођења у посао









	
	

	
	
	





		Подаци о отварању

	Датум и време отварања: 23.08.2023 14:00:00

	Електронско отварање понуда завршено у: 23.08.2023 14:00:07

			Број пристиглих понуда / пријава
	2



	

		Понуђач
	Облик понуде
	Ознака / број понуде
	Подизвођачи
	Датум и време подношења

	ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПИРАМИДА МИНУС ЛАДОВИЦА, ЛАДОВИЦА, -, 16210, Ладовица, Србија
	Самостално
	23-08/23-01
	НЕ
	23.8.2023. 10:31:41

	Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:
	ДА

	Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:
	ДА

	Делови понуде који нису поднети путем Портала:
	Датум и време пријема
	Опис примљеног дела

	
	23.8.2023. 13:06:00
	1. Меница серије АД 7215403 .
2. Менично овлашћење – писмо попуњено на износ од 400.000,00  РСД без ПДВ-а.
3. Картон депонованих потписа.


	ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД КЛАДОВО, Ђердапски пут, бб, 19320, Кладово, Србија
	Самостално
	10-15/117-2023 од 23.08.2023.
	НЕ
	23.8.2023. 13:37:24

	Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:
	ДА

	Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:
	ДА

	Делови понуде који нису поднети путем Портала:
	Датум и време пријема
	Опис примљеног дела

	
	23.8.2023. 13:06:00
	1. Меница серије АД 1029313 .
2. Менично овлашћење – писмо попуњено на износ од 461.280,00  РСД без ПДВ-а.
3. Картон депонованих потписа.
4. Копија картона лица овлашћених за заступање




	






	

	
	





		Аналитички приказ поднетих понуда

			
	Подаци о цени
	Остали захтеви

	Понуђач
	Цена
	Цена (са ПДВ)
	Валута
	Рок и начин плаћања
	Рок важења понуде
	Рок завршетка извођења радова од дана увођења у посао [дан]

	ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД КЛАДОВО
	15376000.00
	18451200.00
	РСД
	По испостављеним привременим и окончаној ситуацији, у законском року, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписаним од стране стручног надзора
	60
	80.00

	ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПИРАМИДА МИНУС ЛАДОВИЦА
	16306517.00
	19567820.40
	РСД
	По испостављеним привременим и окончаној ситуацији, у законском року
	60
	80.00



	






	
	

	
	
	

		Аналитички приказ понуда након допуштених исправки

			
	Подаци о цени
	Остали захтеви

	Понуђач
	Цена
	Цена (са ПДВ)
	Валута
	Рок и начин плаћања
	Рок важења понуде
	Рок завршетка извођења радова од дана увођења у посао [дан]

	ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД КЛАДОВО
	15376000.00
	18451200.00
	РСД
	По испостављеним привременим и окончаној ситуацији, у законском року, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписаним од стране стручног надзора
	60
	80.00

	ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПИРАМИДА МИНУС ЛАДОВИЦА
	16306517.00
	19567820.40
	РСД
	По испостављеним привременим и окончаној ситуацији, у законском року
	60
	80.00



	






	
	

	
	
	

		Стручна оцена

			Понуђач
	Прихватљиво
	Одбијено или се не разматра
	Износ
	Износ (са ПДВ)
	Валута

	ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПИРАМИДА МИНУС ЛАДОВИЦА
	НЕ
	ДА
	16.306.517,00
	19.567.820,40
	РСД

	Образложење разлога одбијања или неразматрања:
	Понуђена цена у понуди превазилази планирана средства.

	Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра:

	
	понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава

	ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД КЛАДОВО
	НЕ
	ДА
	15.376.000,00
	18.451.200,00
	РСД

	Образложење разлога одбијања или неразматрања:
	Понуђена цена превазилази планирана средства.

	Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра:

	
	понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава









	

	
	
	

				Обуставља се
	ДА

	Правни основ за обуставу
	Члан 147. став 1. тач. 8) - наручилац након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве

	Образложење обуставе
	Није поднета ниједна прихватљива понуда.Понуђач ГРО СТАТИК  ДОО, ВЕТЕРНИК , је доставио исправно средство безбеђења, али није доставио понуду путем Портала .Понуђачи ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ ПИРАМИДА МИНУС, и ЂЕРДАП УСЛУГЕ  ад КЛАДОВО су доставили понуде са већом понуђеном ценом него што су планирана средства.

	Сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете
	Није утврђен сукоб интереса.

	Додатни подаци / Напомена
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